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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.  POUVOIR ADJUDICATEUR

Commune de LE MENE
La Croix Jeanne Even
Collinée

22330 LE MENE

La personne responsable des marchés est le représentant du pouvoir adjudicateur, représentée par M.
AIGNEL Jacky, Maire.

1.2. OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
l'opération dite :

Commune Le Mené / Travaux d’enrobés multi-sites

1.3. TRANCHES ET LOTS

1.3.1 Décomposition en tranches
Ce marché propose une tranche ferme et quatre tranches conditionnelles (voir détails dans le DQE)

1.3.2 Décomposition en lots et en phases
Le marché comprend un lot unique

1.4. OPTIONS - VARIANTES

1.4.1 Options
Sans objet

1.4.2 Variantes
Les variantes sont autorisées. Cependant, il est impératif que chaque candidat réponde au marché de
base.

2. ORDONNANCEMENT ET PILOTAGE DE CHANTIER
L’Ordonnancement et le Pilotage de Chantier sera assurée par :

Commune de Le MENE
La Croix Jeanne EVEN
Collinée
22330 LE MENE

3. COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Sans objet.

4. CONTROLE TECHNIQUE
Sans objet.
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5 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

En cas de redressement, le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger 1’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur

si, en application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a ’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé
ou raccourci, si avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a ’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de 1’activité de ’entreprise. Dans cette hypothese, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la poursuite du marché pendant la période visée dans la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

6. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes et en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I’ordre de priorité suivant :

6.1. PIECES PARTICULIERES :

Pieces contenues dans le dossier de marché des entreprises, comprenant :
- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes

- Réglement de Consultation (RC)

- Présent Cahier des Charges Administratives Particulieres, (CCAP)

- Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

- Bordereau Unitaire des Prix (BPU)

- Plans des différents sites

6.2. PIECES GENERALES :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel

que ce mois est défini au 7.4.1 du présent CCAP. :

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G). Applicables aux marchés publics de travaux,

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)

approuvé par I’arrété du 8 septembre 2009

- Fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du ministére
en charge de 1'équipement, de I'aménagement du territoire et des transports,
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- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.-D.T.U.) énumérés a l'annexe
de la circulaire du ministére de I’Economie, des Finances et de la Privatisation relative aux cahiers des
clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

6.3. DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de la commune
du lieu d’exécution des travaux, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne
responsable du marché 1'adresse du domicile qu'il aura élu.

7. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

7.1. REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants,

- a l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

7.2. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)
Le marché dispose de quatre tranches conditionnelles :
- Tranche conditionnelle 1 : services techniques de Plessala — partie Sud
- Tranche conditionnelle 2 : maisons solaires
- Tranche conditionnelle 3 : lieu-dit le Guénorme a Saint-Gouéno
- Tranche conditionnelle 4 : services techniques Le Gouray
Le choix de la prise en compte d’aucune ou plusieurs tranche(s) conditionnelle(s) par le maitre
d’ouvrage sera fonction du résultat de 1’appel d’offres (chiffrage global estimé).

7.3. CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT
DES COMPTES - TRAVAUX DE REGIE

7.3.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. et tiennent compte de facon générale de toutes les
dépenses et de toutes les sujétions d’exécutions visés a Iarticle 10-1 du CCAG travaux a savoir en
considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués
ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-apres :

Thématique [Intensité limite [Durée limite
Température <=-5°C demi-journée
Pluviométrie >=50mm de 7:00 a 18:00
Vent >=100km/h demi-journée
Neige >=5¢m demi-journée

- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des ouvrages ci-
apres extérieurs au présent marche :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

- en tenant compte de la reconnaissance préalable des lieux ou seront implantés les ouvrages, il ne
pourra prétendre a des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux, ou autres sujétions.
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Le montant du poste "frais de coordination" est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination des travaux faisant l'objet des divers lots, la marge du mandataire ou du titulaire pour
défaillance éventuelle des co-traitants ou des sous-traitants chargés de 1'exécution de ces lots.

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de
I'exécution des prestations faisant I'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant
auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de 1'exécution de
certaines des prestations ci-dessus.

7.3.2. Nature du prix

Le marché est passé par application de prix unitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau
des prix unitaires joint. Le prix est di deés lors que Iouvrage auquel il se rapporte est
réceptionné. Les différences constatées entre les quantités, réellement exécutées et celles
indiquées dans le quantitatif ne peuvent pas conduire a une modification dudit prix; il en est de
méme pour les erreurs que pourrait comporter le quantitatif.

7.3.3: Modalités de réglement des comptes

Les comptes seront réglés mensuellement suivant les dispositions de 1’article 13.1 du CCAG travaux.
Les projets de décompte seront présentés en reprenant la décomposition du détail estimatif. Ils
seront transmis en trois exemplaires au maitre d’ouvrage.

7.3.4 : Approvisionnements
Il ne sera versé aucun acompte pour approvisionnements.

7.3.5 Travaux en régie
Sans objet

7.4. VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables.

7.4.1. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’
AVRIL 2018. Ce mois est appelé "mois zéro".

7-4.2 Choix de I’index de référence pour ’actualisation des prix des tranches conditionnelles
Sans objet

7-4.3 Modalités d’actualisation des prix des tranches conditionnelles
Sans objet.

7.4.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

7.5. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS
Le titulaire du marché peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I’acceptation de chaque sous-traitant et

I’agrément de ses conditions de paiement et ce selon les dispositions des articles 134 et suivants
du décret 2016-360.
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7.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’acte spécial précise tous les éléments de 1’article 134 du décret 2016-360 et indique en outre
pour les sous-traitants a payer directement :

- la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances.
- le comptable assignataire des paiements.

- le compte a créditer,

7.5.2. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépisse.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au

sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir

adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de 1’accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande
ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclameé

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie de factures produites

par le sous-traitant Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai

global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord total ou partiel du
titulaire sur le paiement demand¢ ou de I’expiration du délai de 15jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai le titulaire n’a notifi¢ aucun accord, ni aucun refus ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de 1’avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme
a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une
éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

En cas de co-traitance, si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

7.5.3. Modalités de paiement direct des co-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente au lot assigné a ce co-traitant.

8. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
8.1. DELAIL(S) D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le chantier est souhaité étre démarré le 03/09/2018. Son échéance ultime de réalisation est le
26/10/2018.
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8.2. PROLONGATION DU/DES DELAI(S) D’EXECUTION

Le délai d’exécution peut étre prolongé dans les cas prévus a I’article 19.2 du C C A G travaux

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 19.2.3 du C.C.A.G.travaux :

- les délais d'exécution des travaux seront prolongés,

- la date limite d'achévement des travaux sera reportée,

d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres
dépassera les intensités et durées limites ci-apres :

Thématiques [ntensité limite Durée limite
[Température <=-5°C demi-journée
Pluviométrie >=50mm de7:00 a 18:00
Neige >=5¢cm demi-journée
Vent >=100km/h demi-journée

pour autant qu'il y ait eu entrave a lI'exécution des travaux.

8.3. PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE

L'entrepreneur subira :

- par jour calendaire de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliere de 150 € HT
(cent cinquante Euros),

Ces pénalités interviendront de plein droit sur simple contestation du retard par le maitre d’ceuvre et
sans qu’il soit besoin pour celui-ci d’adresser une mise en demeure préalable.

Il n’est pas prévu de primes d’avance

8.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
L'entrepreneur subira :

- par jour calendaire de retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état, une
pénalité journaliere de 150 € HT (cent cinquante Euros),

Ces pénalités interviendront de plein droit sur simple contestation du retard par le maitre d’ceuvre et
sans qu’il soit besoin pour celui-ci d’adresser une mise en demeure préalable.

9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET SURETE

9.1. RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC du marché
et de ses avenants. Ce taux est applicable au montant de chaque acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
conformément a P’article 123 du décret 2016-360. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et
solidaire. Si la garantie n’est pas constituée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, en cours de marché, de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premi¢re demande sera constituée pour le montant
total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie sera remboursée ou les établissements ayant accordé leur garantie a premicre
demande sont libérés dans les conditions prévues a I’article 124 du décret 2016-360.

9.2. AVANCE FORFAITAIRE

L’avance forfaitaire est due au titulaire du marché en application de I’article 110 du décret 2016-360.
Toutefois, le titulaire du lot a la possibilité de ne pas y recourir conformément aux indications de 1’acte
d’engagement.
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9.3. AVANCES SUR MATERIELS
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

9.4. RETENUE DE COMPTE PRORATA
Sans objet.

10. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

10.1. PROVENANCES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les pieces techniques fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laiss¢ a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé parles piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

10.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT
Sans objet.

10.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS. ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET
PRODUITS

10.3.1. Compléments et dérogations au C.C.A.G.

10.3.2. Vérifications de fabrication

Les piéces techniques précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront 1'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualités sont exécutées par un laboratoire ou un organisme de controle agréé.

10.3.3. Essais complémentaires

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

10.3.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.
Sans objet.

11. IMPLANTATION DES OUVRAGES

11.1. PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général sera effectué par I’entreprise avant le commencement des travaux sous contrdle
et validation du maitre d’ouvrage.

11.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Le piquetage spécial des ouvrages enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter sera effectu¢ contradictoirement avec le maitre d’ouvrage qui aura

convoqué les exploitants des ouvrages apres le piquetage général dans les conditions de 1’article 27.3
du CCAG Travaux.
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Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques,
I'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des
canalisations ou cables.

12. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

12.1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

11 est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est
de 30 jours a compter de la délivrance de la notification du marché.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence des parties
contractantes :

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage du programme d’exécution des travaux,
dans le délai de 7 jours a compter du début de cette période.

Il est accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une
notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant 1’obtention du visa du maitre d’ouvrage.

12.2. PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
l'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a l'approbation du maitre
d’ouvrage. Ce dernier doit retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10
jours apres leur réception.

12.3. ORGANISATION, ET SECURITE DES CHANTIERS

12.3.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.).
Principes généraux
La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées.
Obligation du titulaire
Le titulaire communique directement au maitre d’ouvrage :
. la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier.
. les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la période de
préparation.
. les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats.
. tous les documents relatifs a la sécurité et a la santé des travailleurs demandés par le maitre
d’ouvrage.
. la copie des déclarations d’accidents de travail.
Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le maitre
d’ouvrage et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.
Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

12.3.2. Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité

12.3.3 Registre de chantier
De compétence du titulaire du marché.
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12.3.4 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé.

Les conditions de sécurité devront €tre assurées par le titulaire le long des voies publiques.

En ce qui concerne 1’usage des voies publiques, les dispositions particulieres visées a I’article 34 du
C.C.A.G. qui sont a respecter par I’entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations
d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivants : remise en état des voies en cas de
dégradation la charge du titulaire du lot concerné

12.3.5. Signalisation de chantier

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter
les instructions réglementaires en vigueur. Le titulaire du lot est responsable de la mise en place et de
la maintenance de la signalisation de chantier, cloture de chantier, jalonnement des cheminements et
dispositif de sécurit¢ pendant toute la durée du chantier. La signalisation sera conservée jusqu’a
I’¢limination totale des rejets.

13. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

13.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

13.1.1. Essais et controles prévus au C.C.T.G travaux

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.TG. Seront exécutés sur le chantier par un laboratoire ou un organisme de contrdle agréé en ce qui
concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-apres :

- collecteurs, réseaux divers

- bétons divers,

- compactage des tranchées

- empierrement et revétement des voies

Les dispositions du 3 de I'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais et contrdles.

13.1.2. Essais complémentaires

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées, soit par
application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de 1'ouvrage.

13.2 GESTION DES DECHETS

Le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité¢ de fournir les éléments
de sa tragabilité.

13.3. RECEPTION
La réception s’effectue dans les conditions de 1’article 41 du CCAG travaux.

13.4. RECEPTION PARTIELLE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES
Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses parties d’ouvrages sont
achevées ou seront achevées.

Le maitre d’ouvrage est chargé de provoquer les opérations de réception lorsque ces parties
d’ouvrages propres a chaque lot seront achevées.
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13.5. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES
Sans objet

13.6. DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION

-les plans de récolement pour l'ensemble des ouvrages mis en place sous forme de fichier
informatique au format dwg et trois exemplaires sous forme de tirage papier,

- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres I’exécution, le titulaire
subira par jour calendaire de retard une pénalité journaliere de 10 euros hors taxes.

13.7. GARANTIES CONTRACTUELLES - DELAI DE GARANTIE

Conformément a Dlarticle 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est fix¢ a 1 an. Il court a
compter de la date d’effet de la réception des travaux.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur est tenu a une obligation dite
achévement  au titre de laquelle il doit :

- Exécuter les travaux de reprise et prestation éventuelle, de finition.

- Remédier a tout désordre signalé par le maitre de 1’ouvrage de telle sorte que ’ouvrage soit
conforme a 1’état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors
de celle-ci.

- Procéder le cas échéant aux travaux confirmatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a
I’issue des épreuves effectuées conformément aux picces du marché.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de I’ouvrage ayant
pour objet de remédier aux déficiences lui est imputable.

L’obligation de parfait achévement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
de I’usage ou de I’usure normale.

A Dexpiration du délai de garantie, I’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I’exception de celles qui lui auraient été signalées et non exécutées.

3

¢ obligation de parfait

13.8. ASSURANCES

L’entrepreneur doit étre assuré contre les risques suivants :

1) effondrement de tout ou partie de I’ouvrage

2)responsabilité biennale et décennale relatives aux articles 1792 et 2270 du Code Civil lorsque ceux-
ci s’appliquent.

3) responsabilité civile envers les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des

travaux ou les modalités de leur exécution;

Par dérogation a I’article 9.1 du C.C.A.G., cette garantie est d’au moins 1 500 000 EUROS par

sinistre pour les dommages matériels, du méme montant minimum pour les dommages immatériels

consécutifs ou non, et de 4 600 000 d’Euros par sinistre pour les dommages corporels.

4) dégats des eaux et incendie sur le chantier.

Le maitre d’ouvrage pourra, a tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des

primes afférentes aux assurances.

Aucun réglement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou de libération de cautionnement

ne sera effectué au profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les quittances nécessaires

attestant qu’elle a intégralement pay¢ la part des primes et frais de contrdle a sa charge.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre a toutes obligations mises a sa charge par les lois et

réglements de police et de voirie.

14. MESURES D'ORDRE SOCIAL

14.1. APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
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chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

14.2. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

L'entrepreneur devra fournir au moins une fois par trimestre l'attestation de réglement de ses
cotisations aupres de I'URSSAF, sous peine de suspension de réglement. Il est rappelé que I'emploi
de travailleurs clandestins est formellement interdit et entrainerait de plein droit la résiliation du

présent marché a charge de l'entrepreneur fautif, le maitre de 1'ouvrage se réservant dans ce cas tous

droits de recours et de dommages et intéréts a son encontre.

L'entrepreneur aura l'obligation de fournir dés réception de 1'ordre de service de demande de travaux,
la liste compléte des salariés affectés au chantier avec la justification de la régularité de leur emploi.
Tout changement de salari¢ affect¢é au chantier devra étre immédiatement signalé au maitre de
'ouvrage et les justificatifs de la régularité de I'emploi des nouveaux salariés fournis.

De méme, dans I'hypothése ou l'entrepreneur chargé d'un lot de travaux sous-traiterait, avec 1'accord

du maitre de I'ouvrage, tout ou partie de celui-ci, il devrait alors en aviser immédiatement le maitre

de l'ouvrage en communiquant copie du marché de sous-traitance, et en fournissant la liste des

travailleurs affectés par le sous-traitant au chantier, et la justification de leur emploi régulier.

Le maitre de I'ouvrage aura la faculté d'interdire a toute entreprise qui ne respecterait pas la présente

clause l'acces au chantier, et ce, sans préjudice de la faculté de résiliation de plein droit prévue au
contrat.

15. RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du CCAG travaux relatives a la résiliation du marché s’appliquent.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du CMP ou
du refus de produire les pieces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 a 8 du code du travail
conformément a P’article 46.1.1 du CMP, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marché.

16. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

Dérogation a l'article du C.C.A.G. apporté par l'article du C.C.A.P.
ARTICLE 9.1 13.8
ARTICLE 20.1 8.3-84
ARTICLE 28.5 12.3.3
ARTICLE 34.1 12.34
ARTICLE 40 13.6

Dressé par le maitre d'ouvrage : 24/04/2018
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