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CHAPITRE 1
INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1.- OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres définit les conditions de réalisation pour
I’exécution des travaux de :

COMMUNE LE MENE
PROGRAMME VOIRIE 2018

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent dossier comprend les prestations principales suivantes :

Lot 1 — Assainissement pluvial :

L’installation et la signalisation du chantier. Pour chaque secteur de chantier le lauréat de
consultation proposera a I'approbation du maitre d'ouvrage une signalisation de chantier.
Cette derniére sera optimisée et ne sera enlevée que lorsque le chantier sera
effectivement clos (le lot 2 « Voirie » intervenant théoriquement a l'issue de la présente
prestation, la signalisation propre a la suite des travaux de type « Voirie » seront alors a
la charge du lot 2. Cependant, en raison du nombre de secteurs objet de ce marché, si
pour une raison calendaire le lot « Voirie » ne suit pas immédiatement la prestation du
lot 1, la signalisation du lot 1 sera maintenue si la sécurité n'est pas garantie dans
l'attente de 1'intervention du lot 2.
L'exécution des tranchées de réfection de traversées d'eaux de ruissellement pluviales, y
compris tous étaiements, blindages dans les deux cas suivants :
- Profondeur de la tranchée > 1,30 m.
- Ou largeur de la tranchée < 2/3 de la profondeur.
Le démantélement des traversées de voirie défectueuses mentionnées dans le DQE Lot 1.
L'évacuation des buses obsolétes sera a la charge de I'entreprise lauréate du marché.
La fourniture, le transport et la pose du busage :
- 0300
- © 500 (les travaux afférents a cette pose seront éventuellement, apres
consultation de la police de I’eau, 1'objet préalablement d'une déclaration loi
sur l'eau a la charge du maitre d'ouvrage, aupres de la DDTM, service Eau et
Biodiversiteé.
Les lits de pose, enrobage des canalisations et remblaiement par un béton auto
compactant afin d'éviter tout affaissement ultérieur de la chaussée,
L'arasement des accotements selon les linéaires mentionnés dans le DQE Lot 1.
L'évacuation, le transport des matériaux sera a la charge de 1'entreprise lauréate de la
consultation.
Le curage des fossés selon les linéaires mentionnés dans le DQE Lot 1. L'évacuation, le
transport des matériaux sera a la charge de l'entreprise lauréate de la consultation.
L'exécution de tous travaux complémentaires nécessaires a la bonne réalisation du
chantier.
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Lot 2 — Voirie :

- L’installation et la signalisation du chantier. Pour chaque secteur de chantier le lauréat de

consultation proposera a l'approbation du maitre d'ouvrage une signalisation de
chantier. Cette dernicre sera optimisée et ne sera enlevée que lorsque le chantier sera
conserveé jusqu'a I'élimination des rejets.
Ajustement des épaulements de chaussées par apport, compactage et cylindrage de
GNT 0 — 31,5 sur une épaisseur de 10 cm (valeur moyenne) sur accotement de 0.5 métre
(valeur moyenne).
La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'un revétement de type tricouche selon
les caractéristiques mentionnées dans le BPU Lot 2. Le DQE fournit les surfaces a traiter
selon cette technique par identification des secteurs concernés. Les plans joints
permettent de localiser les chantiers.
La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'un revétement de type enrobé :
- Couche d'accrochage
- Reprofilage par application d'un enrobé noir BBSG 0,10 avec un dosage de
40 250 Kg/ m2.
- Couche d'accrochage
- Couche de roulement : application d'un enrobé noir BBSG 0,10 avec un
dosage de 125 a 130 Kg / m? (le marché stipule 1'application d'un BBSG
0,10 2 175 Kg / m?. 175 = reprofilage + couche de roulement.
La réalisation d'une engravure a chaque raccordement de voirie dotée d'un enrobé ou a
chaque raccordement de la voirie avec un domaine privée doté d'un enrobé. L'engravure
dans chaque cas disposera d'une largeur de 0,80 metre (1) sur la largeur de la voirie ou du
domaine privé a raccorder (L). Le produit 1 x L donnera en m? la surface de chaque
engravure. Une visite sur site est indispensable afin d'appréhender le métrage de ce poste
pour chaque chantier.
La mise a la cote des bouches a clé (qté a relever par visite sur sites).
La mise a la cote des tampons d'Eaux Usées (qté a relever par visite sur sites).
La mise a la cote des grilles d'Eaux Pluviales (qté a relever par visite sur sites).
La mise a la cote des chambres télécom (qté a relever par visite sur sites).
Le nettoyage chantier et 1'évacuation de tous les matériaux et déblais propres au chantier.
L'exécution de tous travaux complémentaires nécessaires a la bonne réalisation du
chantier.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser sont définis par le présent C.C.T.P., le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail
Quantitatif Estimatif, les plans de situations joints au présent CCTP.

ARTICLE 4 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les spécifications particulieres figurent a I’ Acte d’Engagement.
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CHAPITRE I1
PRESTATIONS PREALABLES

ARTICLE 1 - CONDITIONS D'ACCESSIBILITE AU CHANTIER

Travaux en Domaine Public
Avant le commencement des travaux, les prescriptions et autorisations précisées a 1’article 31 du
C.C.A.G. doivent étre requises :

- Autorisation d’occupation temporaire du domaine public,

- Permissions de voirie.

Signalisation
Conformément aux dispositions du C.C.T.G., la signalisation routi¢re temporaire devra étre adaptée

au chantier, cohérente avec la signalisation permanente, lisible et stable.

De plus une déviation pourra étre créée le temps des travaux et celle-ci sera a la charge de
I’entreprise, fourniture, pose et surveillance des panneaux pendant toute la durée de la déviation. La
signalisation sera enlevée uniquement lorsque 1'élimination des rejets sera effective.

Protection du chantier

Le chantier est protégé du public.

Lorsque les réseaux existants sont rencontrés, I'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles et
réglementaires pour aviser les services concernés et assurer la protection des réseaux.

ARTICLE 2.- ORGANISATION DU CHANTIER

Généralités

Pas de dérogations au C.C.A.G.

Reconnaissance du chantier, piquetage

Bien qu’en possession des réponses aux DICT, il appartient a I'entrepreneur de rechercher les
emplacements exacts des canalisations et ouvrages au moyen de sondages.

Période de préparation

Pas de dérogations au C.C.A.G.

ARTICLE 3 — CONDITION D'ACCEPTATION DES PRODUITS SUR LE CHANTIER

Produits fournis par le Maitre d'Ouvrage

Sans objet.

Produits fournis par l'entrepreneur

Les produits préfabriqués font I'objet sur le chantier de vérifications portant sur :
- les qualités,
- l'aspect et le contrdle de l'intégrité,
- les proces-verbaux d'agrément des produits.

Ceux-ci sont effectués par l'entrepreneur en présence du Maitre d'ouvrage.

Les produits refusés sont enlevés aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 4 — CONDITION DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS

Généralités

Conformément au C.C.T.G., les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non
susceptibles de les détériorer. En particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.
L'élingage par l'intérieur est interdit.

Les produits fabriqués en polychlorure de vinyle seront protégés du soleil lors du stockage.

Page 5/9



Stockage provisoire des tuyaux sur chantier
Pas de dérogations au C.C.A.G.

CHAPITRE 111
PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

ARTICLE 1 - MATERIAUX DE REMBLAIS

Béton auto compactant
Matériaux auto-compactant en assise de chaussée et remblai.

ARTICLE 2 - MATERIAUX POUR CALAGE DES EPAULEMENTS DE CHAUSSEES.

Grave non traitée

La grave non traitée proviendra du concassage de matériaux de carrieres proposées par
I’entrepreneur.

La courbe granulométrique des matériaux 0/31,5 utilisés sera comprise a I’intérieur du fuseau
déterminé selon la méthode préconisée par la norme NF.P 98.127.

L'attention toute particuliere de l'entreprise sera apportée sur la propreté des graves non traitées.

ARTICLE 3 - MATERIAUX DE FINITION

Enrobé
Granulats
Les granulats proviendront du concassage de roche massive et seront conformes a la norme NF-
P.18.101 et leurs caractéristiques seront au moins équivalentes a celles de la catégorie CIII.
Liants hydrocarbonés
Les liants hydrocarbonés seront conformes aux spécifications des normes T 65.000, T 65.001 et T
65.011.
Le liant pour enrobés sera un bitume pur 35/50.
Le liant pour couche d'accrochage sera une émulsion de bitume pur.
Caractéristique

- Pour les voiries

L'enrob¢ sera un béton bitumineux semi-grenu pour couche de roulement BBSG conforme aux

spécifications de la norme NF-P.98.130.

I1 aura une granularité de 0/10
Fabrication
L'enrobé sera fabriqué par une centrale de niveau 2 tel que défini a I'annexe A de la norme NF-
P.98.150.
Mise en ceuvre
La mise en ceuvre de I'enrobé en couche de roulement sera effectuée :

- aumoyen d'un finisseur sur les grandes largeurs, dans les conditions explicitées par la
norme NF-P-98.150 article 4-14.3.,
- manuellement sur les zones de faibles largeurs.

Préalablement a la mise en ceuvre des enrobés, le titulaire répandra une couche d'accrochage dosée
au minimum a raison de 300 g/m? de bitume résiduel.
Apres compactage, le pourcentage de vide du BBSG devra étre compris entre 4 et 8 % et la hauteur
au sable varie, Hsv, devra étre supérieure a 0,6 mm.
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Controle
Le titulaire aura a sa charge le controle de I'enrobé par un laboratoire agréée sur un programme
proposé a l'agrément du Maitre d'ouvrage.

CHAPITRE 1V
TRAVAUX VRD

ARTICLE 1 - IMPLANTATION - PIQUETAGE

L'implantation des axes de voirie et leur nivellement seront réalisés par 1'entrepreneur, en accord
avec le Maitre d’ouvrage.

L'implantation des canalisations et des regards, la vérification des profondeurs de réseaux, etc.
seront réalisées par l'entreprise et vérifiées par le représentant du maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra veiller a prendre toutes dispositions pour maintenir en place les bornes et les
points ainsi implantés.

ARTICLE 2 - RENCONTRE DE CANALISATIONS DE TOUTE NATURE

L'entrepreneur sera tenu de signaler au Maitre d’ouvrage la présence de TOUTES LES
CANALISATIONS qu'il rencontrera pendant les terrassements ou 'ouverture des tranchées.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. Il prendra
notamment toutes les mesures nécessaires au soutien de ces canalisations ou conduites.

I1 sera responsable des dégradations qui proviendraient de son fait ou de celui de ses ouvriers, ainsi
que des conséquences dommageables occasionnées par le tassement des remblais pendant le délai
de garantie.

Lorsque des branchements génent le passage d'un engin mécanique de terrassement, ils pourront
étre dégagés et coupés, aux frais et sous la responsabilité¢ de I'entrepreneur, apreés accord du service
intéressé. Les branchements seront rétablis provisoirement aussitot apres 1'exécution de la fouille, la
durée d'interruption n'excédant pas deux heures. Les branchements seront ensuite rétablis
définitivement par l'entrepreneur et réceptionnés par le service intéresse.

L'entrepreneur devra évacuer a la décharge tous les gravois dont la plus grande dimension excédera
20 centimetres (20 cm) ainsi que les broussailles, massifs végétaux, arbres et souches. Le Maitre
d’ceuvre se réserve toute appréciation sur la qualité des déblais et sera seul juge quant au choix des
matériaux a réutiliser ou a évacuer.

L'enlévement de tout ouvrage exécuté lors des terrassements généraux n’entrainera pas de plus-
value.

ARTICLE 3 — ASSAINISSEMENT PLUVIAL

L’entrepreneur est soumis au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), qui comprend en
particulier le fascicule n°70 et ses annexes contractuelles.
L’entreprise comprend 1’ensemble des fournitures et travaux mentionnés a I’article 1-3-1 du
C.C.T.G.
Les ouvrages a établir comprennent :

*  Tuyaux béton armé classe 135 A @ 300

*  Tuyaux béton armé classe 135 A @ 500

%k
A noter que :
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Les fournitures sont transportées par I’entrepreneur, avant les épreuves de réception et de contrdle
aux lieux de dépdts choisis par I’entrepreneur, ou directement a pied d’ceuvre.

Tous les matériaux et fournitures devront étre soumis a 1’agrément du maitre d’ouvrage.

Les buses utilisées devront étre conformes aux normes NF

Exécution des fouilles :

Les ouvrages sont construits a ciel ouvert.

Conformément a I’article 5-3-4 du CCTG, la largeur de la tranchée au fond, entre blindages s’ils
existent, est au moins égale au diametre extérieur du tuyau majoré de part et d’autre de 0,30 m pour
les diametres nominaux inférieurs ou égaux a 600.

Etaiements et blindage :

Au-dela d’une profondeur de 1,30 m les tranchées seront étayées par un blindage approprié a la
nature du terrain et la profondeur des tranchées.

Le retrait de blindage sera progressif.

Les consolidations du sol et drainage sous canalisations et ouvrages reconnus nécessaires doivent
étre exécutés suivant les recommandations du maitre d’ouvrage.

Remblaiement des tranchées :

Les remblais des tranchées doivent étre effectués suivant les prescriptions du CCTG et les
indications particuliéres éventuelles du dossier du projet.

En particulier I’enrobage autour des canalisations sera exécuté sur un lit de pose de 0,10 m et avec
une ¢paisseur minimale de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des dites canalisations.
L’enrobage sera constitué par du sable.

L’entrepreneur est tenu d’approvisionner des matériaux pour le remblaiement des tranchées.

Les tranchées seront ensuite remblayées par un béton auto compactant en assise de chaussée.

CHAPITRE V
DIRECTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 - DIRECTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier, pendant I'exécution des
travaux, un agent compétent dans les techniques de toutes natures employées pour l'exécution du
présent marché et chargé de le représenter pour:

e recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du Maitre
d’ouvrage et en assurer l'exécution,

e accepter les attachements en quantités,

e ¢ventuellement accepter les décomptes mensuels et les décomptes définitifs des ouvrages.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de récuser tous les agents de 1’entrepreneur employés sur le
chantier, dont la qualification serait reconnue insuffisante étant précisé que 1'exercice de ce droit ne
pourra en aucun cas ouvrir droit a indemnité pour I'entrepreneur ou les agents récusés.

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS CONCERNANT LA REMISE DES DOCUMENTS A
FOURNIR APRES TRAVAUX

DOCUMENTS DE TRAVAIL
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Le dossier de consultation des entreprises, faisant 1’objet du marché, contient les éléments
d'orientation des travaux a réaliser qui seront exécutés selon les régles de l'art et les DTU en
vigueurs.

DOCUMENTS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement et autres documents a fournir apres exécution des travaux seront remis au
Maitre d’ouvrage sous format papier et sous format informatique DWG (AUTOCAD) lors de la
réception du chantier.

Dressé par le Maitre d'Ouvrage

Je déclare avoir pris connaissance de la totalité¢ du présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur titulaire — Lu et accepté
(ou le mandataire du groupement).
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