


Le Mené – Programme voirie 2018 – CCAP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES..........................................................4
1.1. POUVOIR ADJUDICATEUR.......................................................................................................4
1.2. OBJET DU MARCHE..................................................................................................................4
1.3. TRANCHES ET LOTS.................................................................................................................4
1.4. OPTIONS - VARIANTES.............................................................................................................4

2. ORDONNANCEMENT ET PILOTAGE DE CHANTIER........................................................4

3. COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ.....................4

4. CONTRÔLE TECHNIQUE..........................................................................................................4

5 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE............................................................5

6. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE................................................................................5
6.1. PIÈCES PARTICULIÈRES :.........................................................................................................5
6.2. PIÈCES GENERALES :...............................................................................................................5
6.3. DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR..........................................................................................6

7. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 
RÈGLEMENT
DES COMPTES..................................................................................................................................6
7.1. RÉPARTITION DES PAIEMENTS..............................................................................................6
7.2. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S).......................................................................................6
7.3. CONTENU DES PRIX - MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES ET DE RÈGLEMENT 
DES COMPTES -
TRAVAUX DE RÉGIE.........................................................................................................................6
7.4. VARIATION DES PRIX...............................................................................................................7
7.5. PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS..........................................7

8. DÉLAI(S) D’EXÉCUTION - PENALTIES ET PRIMES...........................................................8
8.1. DÉLAI(S) D’EXÉCUTION DES TRAVAUX..............................................................................8
8.2. PROLONGATION DU/DES DÉLAI(S) D’EXÉCUTION...........................................................8
8.3. PENALTIES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE................................................................9
8.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
..............................................................................................................................................................9

9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET SÛRETÉ...........................................................................9
9.1. RETENUE DE GARANTIE.........................................................................................................9
9.2. AVANCE FORFAITAIRE.............................................................................................................9
9.3. AVANCES SUR MATÉRIELS......................................................................................................9
9.4. RETENUE DE COMPTE PRORATA……………………………………………………….….9

2



Le Mené – Programme voirie 2018 – CCAP

10. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX 
ET PRODUITS……………………………………………………………………………………...10
10.1. PROVENANCES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS………………………………………10
10.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIÈRES OU LIEUX D'EMPRUNT……………………….10
10.3.  CARACTÉRISTIQUES,  QUALITÉS,  VÉRIFICATIONS,  ESSAIS  ET  ÉPREUVES  DES  
MATÉRIAUX  ET PRODUITS………………………………………………………………..…….10

11. IMPLANTATION DES OUVRAGES………………………………………………………...10
11.1. PIQUETAGE GÉNÉRAL……………………………………………………………………..10
11.2. PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES…………     10

12. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX............................10
12.1. PÉRIODE DE PRÉPARATION - PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX............10
12.2. PLANS D’EXÉCUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DÉTAIL.........................11
12.3. ORGANISATION, ET SÉCURITÉ DES CHANTIERS...........................................................11

13. CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX..................................................................12
13.1. ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX..........................12
13.2 GESTION DES DÉCHETS........................................................................................................12
13.3. RÉCEPTION..............................................................................................................................12
13.4. RÉCEPTION PARTIELLE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES... ..12
13.5. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES..........13
13.6. DOCUMENTS FOURNIS APRÈS RÉCEPTION....................................................................13
13.7. GARANTIES CONTRACTUELLES  - DÉLAI DE GARANTIE...........................................13
13.8. ASSURANCES..........................................................................................................................13

14. MESURES D'ORDRE SOCIAL................................................................................................13
14.1. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL................................................13
14.2. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN.....................................................................14

15. RÉSILIATION DU MARCHE..................................................................................................14

16. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX.............................................................14

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

3



Le Mené – Programme voirie 2018 – CCAP

1.1. POUVOIR ADJUDICATEUR   

Commune de LE MENE
La Croix Jeanne Even

Collinée
22330 LE MENE

La personne responsable des marchés est le représentant du pouvoir adjudicateur, représentée par M. 
AIGNEL Jacky, Maire.

1.2. OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent 
l'opération dite :

 Commune Le Mené / Programme de voirie 2018

1.3. TRANCHES ET LOTS

1.3.1 Décomposition en tranches
Ce marché propose une tranche ferme et pour le lot 2 « Voirie » deux tranches conditionnelles (voir 
détail dans CCTP)

1.3.2 Décomposition en lots et en phases
Le marché est alloti :

Lot 1 : Assainissement pluvial
Lot 2 : Voirie

1.4. OPTIONS - VARIANTES

1.4.1 Options
Sans objet

1.4.2 Variantes
Les variantes sont autorisées. Cependant, il est impératif que chaque candidat réponde au marché de 
base.

2. ORDONNANCEMENT ET PILOTAGE DE CHANTIER
L’Ordonnancement et le Pilotage de Chantier sera  assurée par :

Commune de Le MENE
La Croix Jeanne EVEN

Collinée
22330 LE MENE

3. COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA
SANTÉ
Sans objet.

4. CONTRÔLE TECHNIQUE
Sans objet.
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5 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire.

Le  jugement  instituant  le  redressement  ou  la  liquidation  judiciaire  est  notifié  immédiatement  au
pouvoir  adjudicateur  par  le  titulaire  du  marché.  Il  en  va  de  même de tout  jugement  ou décision
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

En cas de redressement, le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur 

si,  en application de l’article  L627-2 du Code de commerce,  le  juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé
ou raccourci, si avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la poursuite du marché pendant la période visée dans la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

6. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes et en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

6.1. PIÈCES PARTICULIÈRES :
Pièces contenues dans le dossier de marché des entreprises, comprenant :
- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
- Présent Cahier des Charges Administratives Particulières, (CCAP)
- Détail Quantitatif Estimatif (DQE) propre à chaque lot (lots 1 & 2)
- Bordereau Unitaire des Prix (BPU) propre à chaque lot (lots 1 & 2)
- CCTP

6.2. PIÈCES GENERALES :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel 
que ce mois est défini au 7.4.1 du présent CCAP. :
- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G). Applicables aux marchés publics de travaux,
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)
approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009
- Fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du ministère

en charge de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports,
- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.-D.T.U.) énumérés à l'annexe
de la circulaire du ministère de l’Économie, des Finances et de la Privatisation relative aux cahiers des
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clauses  administratives  spéciales  des  marchés  publics  de  travaux  de  bâtiment,  compte  tenu  des
modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire.

6.3. DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de la commune
du  lieu  d’exécution  des  travaux,  jusqu'à  ce  que  l'entrepreneur  ait  fait  connaître  à  la  personne
responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

7. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES

7.1. RÉPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :
- à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants,
- à l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

7.2. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)
Le lot 2 « Voirie » dispose de deux tranches conditionnelles :

- Tranche conditionnelle 1 : réalisation d’un enrobé selon éléments mentionnés au CCTP.
- Tranche conditionnelle 2 : réalisation d’un tricouche selon éléments mentionnés au CCTP.

Le choix de la prise en compte d’aucune ou d’une ou des deux tranche(s) conditionnelle(s) par le 
maître d’ouvrage sera fonction du résultat de l’appel d’offres (chiffrage global estimé).

7.3. CONTENU DES PRIX - MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES ET DE RÈGLEMENT 
DES COMPTES - TRAVAUX DE RÉGIE

7.3.1. Contenu des prix
Les prix  du marché  sont  établis  hors  T.V.A.  et  tiennent  compte  de façon  générale de toutes  les
dépenses et de toutes les sujétions d’exécutions visés à l’article 10-1 du CCAG travaux à savoir en
considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués
ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-après :

Thématique Intensité limite Durée limite
Température <=-5°C demi-journée
Pluviométrie >=50mm de 7:00 à 18:00

Vent >=100km/h demi-journée
Neige >=5cm demi-journée

- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages ci-
après extérieurs au présent marché :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection
de la santé de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

- en tenant compte de la reconnaissance préalable des lieux où seront implantés les ouvrages, il ne
pourra prétendre à des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux, ou autres sujétions.

Le montant du poste "frais de coordination" est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes à la
coordination des travaux faisant l'objet des divers lots, la marge du mandataire ou du titulaire pour
défaillance éventuelle des co-traitants ou des sous-traitants chargés de l'exécution de ces lots.
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Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de
l'exécution des prestations faisant l'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant
auquel  le lot  est  assigné,  pour défaillance éventuelle  des  sous-traitants chargés  de l'exécution de
certaines des prestations ci-dessus.

7.3.2. Nature du prix
Le marché est passé par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau
des  prix  unitaires  joint.  Le  prix  est  dû  dès  lors  que  l’ouvrage  auquel  il  se  rapporte  est
réceptionné.  Les  différences  constatées  entre  les  quantités,  réellement  exécutées  et  celles
indiquées dans le quantitatif ne peuvent pas conduire à une modification dudit prix; il en est de
même pour les erreurs que pourrait comporter le quantitatif.

7.3.3: Modalités de règlement des comptes
Les comptes seront réglés mensuellement suivant les dispositions de l’article 13.1 du CCAG travaux.
Les projets de décompte seront présentés en reprenant la décomposition du détail estimatif. Ils
seront transmis en trois exemplaires au maître d’ouvrage.

7.3.4 : Approvisionnements
Il ne sera versé aucun acompte pour approvisionnements.

7.3.5 Travaux en régie
Sans objet

7.4. VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables.

7.4.1. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
MARS 2018. Ce mois est appelé "mois zéro".

7-4.2 Choix de l’index de référence pour l’actualisation des prix de la tranche conditionnelle
Sans objet

7-4.3 Modalités d’actualisation des prix de la tranche conditionnelle
Sans objet.

7.4.4. Application de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en  vigueur  lors  de  l'établissement  des  pièces  de  mandatement.  Ces  montants  sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

7.5. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS
Le  titulaire  du  marché  peut  sous-traiter  l’exécution  de  certaines  parties  de  son  marché  à
condition  d’avoir  obtenu  du  pouvoir  adjudicateur  l’acceptation  de  chaque  sous-traitant  et
l’agrément de ses conditions de paiement et ce selon les dispositions des articles 134 et suivants
du décret 2016-360.

7.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
L’acte spécial précise tous les éléments de l’article 134 du décret 2016-360 et indique en outre
pour les sous-traitants à payer directement :
- la personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances.

7



Le Mené – Programme voirie 2018 – CCAP

- le comptable assignataire des paiements.
- le compte à créditer,

7.5.2. Modalités de paiement direct des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire 
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 
récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au
sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir 
adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de l’accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande
ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie de factures produites 
par le sous-traitant Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai 
global de paiement.
Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord total ou partiel du
titulaire  sur le paiement demandé ou de l’expiration du délai  de 15jours  mentionné plus haut si,
pendant ce délai le titulaire n’a notifié aucun accord, ni aucun refus ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme
à  régler  par  le  maître  de  l'ouvrage  au  sous-traitant  concerné  ;  cette  somme tient  compte  d'une
éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

En cas de co-traitance, si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le 
mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

7.5.3. Modalités de paiement direct des co-traitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du 
montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte 
afférente au lot assigné à ce co-traitant.

8. DÉLAI(S) D’EXÉCUTION - PENALITES ET PRIMES

8.1. DÉLAI(S) D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Le chantier est souhaité être démarré le 11/06/2018. Son échéance ultime de réalisation est le 
28/09/2018, mais souhaité pour le 31/07/18. 

8.2. PROLONGATION DU/DES DÉLAI(S) D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution peut être prolongé dans les cas prévus à l’article 19.2 du C C A G travaux
En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa  de l'article 19.2.3 du C.C.A.G.travaux :
- les délais d'exécution des travaux seront prolongés,
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- la date limite d'achèvement des travaux sera reportée,
d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après 
dépassera les intensités et durées limites ci-après :

Thématiques Intensité limite Durée limite
Température <=-5°C demi-journée
Pluviométrie >=50mm de7:00 à 18:00

Neige >=5cm demi-journée
Vent >=100km/h demi-journée

pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux.

8.3. PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE
L'entrepreneur subira :
- par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 150 € HT 
(cent cinquante Euros),
Ces pénalités interviendront de plein droit sur simple contestation du retard par le maître d’œuvre et 
sans qu’il soit besoin pour celui-ci d’adresser une mise en demeure préalable.
Il n’est pas prévu de primes d’avance

8.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
L'entrepreneur subira :
- par jour calendaire de retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état, une 
pénalité journalière de 150 € HT (cent cinquante Euros),
Ces pénalités interviendront de plein droit sur simple contestation du retard par le maître d’œuvre et 
sans qu’il soit besoin pour celui-ci d’adresser une mise en demeure préalable.

9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET SÛRETÉ

9.1. RETENUE DE GARANTIE
Le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant TTC du marché
et de ses avenants. Ce taux est applicable au montant de chaque acompte et du solde.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
conformément à l’article 123 du décret 2016-360. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et
solidaire.  Si la garantie n’est pas constituée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la
demande  de  paiement  correspondant  au  premier  acompte,  la  fraction  de  la  retenue  de  garantie
correspondant à l’acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, en cours de marché, de substituer une garantie à première demande à la
retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande sera constituée pour le montant
total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
La retenue de garantie sera remboursée ou les établissements ayant accordé leur garantie à première
demande sont libérés dans les conditions prévues à l’article 124 du décret 2016-360.

9.2. AVANCE FORFAITAIRE
L’avance forfaitaire est due au titulaire du marché en application de l’article 110 du décret 2016-360.
Toutefois, le titulaire du lot a la possibilité de ne pas y recourir conformément aux indications de l’acte
d’engagement.

9.3. AVANCES SUR MATÉRIELS
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée à l'entrepreneur.

9.4. RETENUE DE COMPTE PRORATA 
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Sans objet.

10. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATÉRIAUX ET PRODUITS

10.1. PROVENANCES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
Les pièces techniques fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont  le  choix  n'est  pas  laissé  à  l'entrepreneur  ou  n'est  pas  déjà  fixé  parles  pièces  générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

10.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIÈRES OU LIEUX D'EMPRUNT   
Sans objet.

10.3. CARACTÉRISTIQUES,  QUALITÉS,  VÉRIFICATIONS,  ESSAIS  ET  ÉPREUVES  DES  
MATÉRIAUX ET
PRODUITS

10.3.1. Compléments et dérogations au C.C.A.G.

10.3.2. Vérifications de fabrication
Les pièces techniques précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet
de  vérifications  ou  de  surveillance  de  la  fabrication,  dans  les  usines,  magasins  et  carrières  de
l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
Sauf accord intervenu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualités sont exécutées par un laboratoire ou un organisme de contrôle agréé.

10.3.3. Essais complémentaires
Le maître d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître de l'ouvrage.

10.3.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et 
produits fournis par le maître de l'ouvrage.
Sans objet.

11. IMPLANTATION DES OUVRAGES

11.1. PIQUETAGE GÉNÉRAL
Le piquetage général sera effectué par l’entreprise avant le commencement des travaux sous contrôle 
et validation du maître d’ouvrage.

11.2. PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Le piquetage spécial des ouvrages enterrés,  tels  que canalisations ou câbles situés au droit  ou au
voisinage des travaux à exécuter sera effectué contradictoirement avec le maître d’ouvrage qui aura
convoqué les exploitants des ouvrages après le piquetage général dans les conditions de l’article 27.3
du CCAG Travaux.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des câbles électriques, 
l'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des 
canalisations ou câbles.
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12. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

12.1. PÉRIODE DE PRÉPARATION - PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est
de 30 jours à compter de la délivrance de la notification du marché.
Il  est  procédé,  au  cours  de  cette  période,  aux  opérations  suivantes  à  la  diligence  des  parties
contractantes : 
Établissement et présentation au visa du maître d’ouvrage du programme d’exécution des travaux,
dans le délai de 7 jours à compter du début de cette période.
Il est accompagné du projet  d’installation de chantier et  des ouvrages provisoires ainsi  que d’une
notice  précisant  les  dispositions  projetées  susceptibles  d’avoir  des  conséquences  sur  le
dimensionnement des ouvrages.
Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du maître d’ouvrage.
Établissement  du Plan Particulier  de Sécurité  et  de Protection  de la  Santé (P.P.S.P.S.)  prévu à  la
section 5 du décret  n° 94-1159 du 26 décembre 1994 après inspection commune organisée par le
coordonnateur S.P.S, en cas de sous-traitance.

12.2. PLANS D’EXÉCUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DÉTAIL
Les  plans  d'exécution  des  ouvrages  et  les  spécifications  techniques  détaillées  sont  établis  par
l'entrepreneur  et  soumis,  avec  les  notes  de  calculs  correspondantes,  à  l'approbation  du  maître
d’ouvrage. Ce dernier doit retourner à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10
jours après leur réception.

12.3. ORGANISATION, ET SECURITE DES CHANTIERS

12.3.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.).
Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées.
Obligation du titulaire
Le titulaire communique directement au maître d’ouvrage :
. la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier.
. les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la période de 
préparation.
. les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient à sa 
disposition leurs contrats.
. tous les documents relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs demandés par le maître 
d’ouvrage.
. la copie des déclarations d’accidents de travail.

Le  titulaire  s’engage  à  respecter  les  modalités  pratiques  de  coopération  entre  le  maître
d’ouvrage et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect 
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

12.3.2. Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité

12.3.3 Registre de chantier
De compétence du titulaire du marché.
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12.3.4 Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé.
Les conditions de sécurité devront être assurées par le titulaire le long des voies publiques.
En ce qui concerne l’usage des voies publiques, les dispositions particulières visées à l’article 34 du
C.C.A.G. qui sont à respecter par l’entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations
d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivants : remise en état des voies en cas de
dégradation la charge du titulaire du lot concerné

12.3.5. Signalisation de chantier
La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter
les instructions réglementaires en vigueur. Le titulaire du lot est responsable de la mise en place et de
la maintenance de la signalisation de chantier, clôture de chantier, jalonnement des cheminements et
dispositif  de  sécurité  pendant  toute la  durée  du chantier.  La  signalisation sera  conservée  jusqu’à
l’élimination totale des rejets.

13. CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

13.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

13.1.1. Essais et contrôles prévus au C.C.T.G travaux
Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du 
C.C.TG. Seront exécutés sur le chantier par un laboratoire ou un organisme de contrôle agréé en ce qui
concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-après :
- collecteurs, réseaux divers
- bétons divers,
- compactage des tranchées
- empierrement et revêtement des voies
Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables à ces essais et contrôles.

13.1.2. Essais complémentaires
Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis 
par le marché :
- s'ils  sont  effectués  par  l'entrepreneur,  ils  sont  rémunérés  soit  en  dépenses  contrôlées,  soit  par
application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître de l'ouvrage.

13.2 GESTION DES DECHETS
Le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il 
met en œuvre et les chutes résultant de ces interventions.
Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au 
stockage et à l’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de sa traçabilité.

13.3. RÉCEPTION
La réception s’effectue dans les conditions de l’article 41 du CCAG travaux.

13.4. RÉCEPTION PARTIELLE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES
Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle ses parties d’ouvrages sont 
achevées ou seront achevées.
Le maître d’ouvrage est chargé de provoquer les opérations de réception lorsque ces parties 
d’ouvrages propres à chaque lot seront achevées.
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13.5. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES   
Sans objet

13.6. DOCUMENTS FOURNIS APRÈS RÉCEPTION  
- les  plans  de  récolement  pour  l'ensemble  des  ouvrages  mis  en  place  sous  forme  de  fichier
informatique au format dwg et trois exemplaires sous forme de tirage papier,
- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après l’exécution, le titulaire 
subira par jour calendaire de retard une pénalité journalière de 10 euros hors taxes.

13.7. GARANTIES CONTRACTUELLES - DELAI DE GARANTIE
Conformément à l’article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est fixé à 1 an. Il court à 
compter de la date d’effet de la réception des travaux.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “ obligation de parfait 
achèvement ” au titre de laquelle il doit :
- Exécuter les travaux de reprise et prestation éventuelle, de finition.
- Remédier  à  tout  désordre  signalé  par  le  maître  de  l’ouvrage  de  telle  sorte  que  l’ouvrage  soit
conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors
de celle-ci.
- Procéder le cas échéant aux travaux confirmatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à
l’issue des épreuves effectuées conformément aux pièces du marché.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ayant 
pour objet de remédier aux déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets 
de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à 
l’exception de celles qui lui auraient été signalées et non exécutées.

13.8. ASSURANCES
L’entrepreneur doit être assuré contre les risques  suivants :
1)effondrement de tout ou partie de l’ouvrage
2)responsabilité biennale et décennale relatives aux articles 1792 et 2270 du Code Civil lorsque ceux-

ci s’appliquent.
3) responsabilité civile envers les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des
travaux ou les modalités de leur exécution;
Par dérogation à l’article 9.1 du C.C.A.G.,  cette garantie est  d’au moins 1 500 000 EUROS par
sinistre pour les dommages matériels, du même montant minimum pour les dommages immatériels
consécutifs ou non, et de 4 600 000 d’Euros par sinistre pour les dommages corporels.
4) dégâts des eaux et incendie sur le chantier.
Le maître d’ouvrage pourra, à tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des 
primes afférentes aux assurances.
Aucun règlement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou de libération de cautionnement
ne  sera  effectué  au  profit  de  toute  entreprise  qui  ne  pourrait  produire  les  quittances  nécessaires
attestant qu’elle a intégralement payé la part des primes et frais de contrôle à sa charge.
L’entrepreneur  est  tenu  de  se  soumettre  à  toutes  obligations  mises  à  sa  charge  par  les  lois  et
règlements de police et de voirie.

14. MESURES D'ORDRE SOCIAL

14.1. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
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La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé à 10 % (dix pour cent).

14.2. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN
L'entrepreneur  devra  fournir  au  moins  une  fois  par  trimestre  l'attestation  de  règlement  de  ses
cotisations auprès de l'URSSAF, sous peine de suspension de règlement. Il est rappelé que l'emploi
de travailleurs clandestins est  formellement interdit  et entraînerait de plein droit la résiliation du
présent marché à charge de l'entrepreneur fautif, le maître de l'ouvrage se réservant dans ce cas tous
droits de recours et de dommages et intérêts à son encontre.
L'entrepreneur aura l'obligation de fournir dès réception de l'ordre de service de demande de travaux,
la liste complète des salariés affectés au chantier avec la justification de la régularité de leur emploi.
Tout  changement  de  salarié  affecté  au  chantier  devra  être  immédiatement  signalé  au  maître  de
l'ouvrage et les justificatifs de la régularité de l'emploi des nouveaux salariés fournis.
De même, dans l'hypothèse où l'entrepreneur chargé d'un lot de travaux sous-traiterait, avec l'accord
du maître de l'ouvrage, tout ou partie de celui-ci, il devrait alors en aviser immédiatement le maître
de l'ouvrage en communiquant  copie du marché de sous-traitance,  et  en fournissant  la liste  des
travailleurs affectés par le sous-traitant au chantier, et la justification de leur emploi régulier.
Le maître de l'ouvrage aura la faculté d'interdire à toute entreprise qui ne respecterait pas la présente 
clause l'accès au chantier, et ce, sans préjudice de la faculté de résiliation de plein droit prévue au 
contrat.

15. RÉSILIATION DU MARCHE
Seules les stipulations du CCAG travaux relatives à la résiliation du marché s’appliquent.
En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du CMP ou
du refus de produire les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 à 8 du code du travail
conformément à l’article 46.I.1 du CMP, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marché.

16. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogation à l'article du C.C.A.G. apporté par l'article du C.C.A.P.
ARTICLE 9.1 13.8

ARTICLE 20.1 8.3 – 8.4
ARTICLE 28.5 12.3.3
ARTICLE 34.1 12.3.4
ARTICLE 40 13.6

Dressé par le maître d'ouvrage : 09/03/2018
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