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CHAPITRE I

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1.- OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les conditions de réalisation pour
l’exécution des travaux de :

COMMUNE LE MENE

PROGRAMME VOIRIE 2018

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent dossier comprend les prestations principales suivantes :

Lot 1 – Assainissement pluvial :
- L’installation et la signalisation du chantier. Pour chaque secteur de chantier le lauréat de

consultation proposera à l'approbation du maître d'ouvrage une signalisation de chantier.
Cette dernière sera optimisée et ne sera enlevée que lorsque le chantier sera
effectivement clos (le lot 2 « Voirie » intervenant théoriquement à l'issue de la présente
prestation, la signalisation propre à la suite des travaux de type « Voirie » seront alors à
la charge du lot 2. Cependant, en raison du nombre de secteurs objet de ce marché, si
pour une raison calendaire le lot « Voirie » ne suit pas immédiatement la prestation du
lot 1, la signalisation du lot 1 sera maintenue si la sécurité n'est pas garantie dans
l'attente de l'intervention du lot 2.

- L'exécution des tranchées de réfection de traversées d'eaux de ruissellement pluviales, y 
compris tous étaiements, blindages dans les deux cas suivants :

- Profondeur de la tranchée > 1,30 m.
- Ou largeur de la tranchée < 2/3 de la profondeur.

- Le démantèlement des traversées de voirie défectueuses mentionnées dans le DQE Lot 1.
L'évacuation des buses obsolètes sera à la charge de l'entreprise lauréate du marché.

- La fourniture, le transport et la pose du busage :
- Ø 300
- Ø 500 (les travaux afférents à cette pose seront éventuellement, après 

consultation de la police de l’eau, l'objet préalablement d'une déclaration loi 
sur l'eau à la charge du maître d'ouvrage, auprès de la DDTM, service Eau et
Biodiversité. 

- Les lits de pose, enrobage des canalisations et remblaiement par un béton auto 
compactant afin d'éviter tout affaissement ultérieur de la chaussée,

- L'arasement des accotements selon les linéaires mentionnés dans le DQE Lot 1. 
L'évacuation, le transport des matériaux sera à la charge de l'entreprise lauréate de la 
consultation.

- Le curage des fossés selon les linéaires mentionnés dans le DQE Lot 1. L'évacuation, le
transport des matériaux sera à la charge de l'entreprise lauréate de la consultation.

- L'exécution de tous travaux complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du
chantier.
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Lot 2 – Voirie :
- L’installation et la signalisation du chantier. Pour chaque secteur de chantier le lauréat de

consultation proposera à l'approbation du maître d'ouvrage une signalisation de
chantier. Cette dernière sera optimisée et ne sera enlevée que lorsque le chantier sera
conservé jusqu'à l'élimination des rejets.

- Ajustement des épaulements de chaussées par apport, compactage et cylindrage de  
GNT 0 – 31,5 sur une épaisseur de 10 cm (valeur moyenne) sur accotement de 0.5 mètre
(valeur moyenne).

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un revêtement de type tricouche selon 
les caractéristiques mentionnées dans le BPU Lot 2. Le DQE fournit les surfaces à traiter
selon cette technique par identification des secteurs concernés. Les plans joints 
permettent de localiser les chantiers.

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un revêtement de type enrobé :
- Couche d'accrochage
- Reprofilage par application d'un enrobé noir BBSG 0,10 avec un dosage de 

40 à 50 Kg / m².
- Couche d'accrochage
- Couche de roulement : application d'un enrobé noir BBSG 0,10 avec un 

dosage de 125 à 130 Kg / m² (le marché stipule l'application d'un BBSG 
0,10 à 175 Kg / m². 175 = reprofilage + couche de roulement.

- La réalisation d'une engravure à chaque raccordement de voirie dotée d'un enrobé ou à 
chaque raccordement de la voirie avec un domaine privée doté d'un enrobé. L'engravure 
dans chaque cas disposera d'une largeur de 0,80 mètre (l) sur la largeur de la voirie ou du
domaine privé à raccorder (L). Le produit l x L donnera en m² la surface de chaque 
engravure. Une visite sur site est indispensable afin d'appréhender le métrage de ce poste
pour chaque chantier.

- La mise à la cote des bouches à clé (qté à relever par visite sur sites).
- La mise à la cote des tampons d'Eaux Usées (qté à relever par visite sur sites).
- La mise à la cote des grilles d'Eaux Pluviales (qté à relever par visite sur sites).
- La mise à la cote des chambres télécom (qté à relever par visite sur sites). 
- Le nettoyage chantier et l'évacuation de tous les matériaux et déblais propres au chantier.
- L'exécution de tous travaux complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du

chantier.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser sont définis par le présent C.C.T.P., le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail
Quantitatif Estimatif, les plans de situations joints au présent CCTP.

ARTICLE 4 – PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les spécifications particulières figurent à l’Acte d’Engagement.
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CHAPITRE II

PRESTATIONS PREALABLES

ARTICLE 1 – CONDITIONS D'ACCESSIBILITE AU CHANTIER

Travaux en Domaine Public

Avant le commencement des travaux, les prescriptions et autorisations précisées à l’article 31 du
C.C.A.G. doivent être requises :

- Autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
- Permissions de voirie.

Signalisation

Conformément aux dispositions du C.C.T.G., la signalisation routière temporaire devra être adaptée
au chantier, cohérente avec la signalisation permanente, lisible et stable.
De plus une déviation pourra être créée le temps des travaux et celle-ci sera à la charge de
l’entreprise, fourniture, pose et surveillance des panneaux pendant toute la durée de la déviation. La
signalisation sera enlevée uniquement lorsque l'élimination des rejets sera effective.
Protection du chantier

Le chantier est protégé du public.
Lorsque les réseaux existants sont rencontrés, l'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles et
réglementaires pour aviser les services concernés et assurer la protection des réseaux.

ARTICLE 2.- ORGANISATION DU CHANTIER

Généralités

Pas de dérogations au C.C.A.G.
Reconnaissance du chantier, piquetage

Bien qu’en possession des réponses aux DICT, il appartient à l'entrepreneur de rechercher les
emplacements exacts des canalisations et ouvrages au moyen de sondages.
Période de préparation

Pas de dérogations au C.C.A.G.

ARTICLE 3 – CONDITION D'ACCEPTATION DES PRODUITS SUR LE CHANTIER

Produits fournis par le Maître d'Ouvrage

Sans objet.
Produits fournis par l'entrepreneur

Les produits préfabriqués font l'objet sur le chantier de vérifications portant sur :
- les qualités,
- l'aspect et le contrôle de l'intégrité,
- les procès-verbaux d'agrément des produits.

Ceux-ci sont effectués par l'entrepreneur en présence du Maître d'ouvrage.
Les produits refusés sont enlevés aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 4 – CONDITION DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS

Généralités

Conformément au C.C.T.G., les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non
susceptibles de les détériorer. En particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.
L'élingage par l'intérieur est interdit.
Les produits fabriqués en polychlorure de vinyle seront protégés du soleil lors du stockage.
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Stockage provisoire des tuyaux sur chantier

Pas de dérogations au C.C.A.G.

CHAPITRE III

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

ARTICLE 1 - MATERIAUX DE REMBLAIS

Béton auto compactant

Matériaux auto-compactant en assise de chaussée et remblai. 

ARTICLE 2 - MATERIAUX POUR CALAGE DES EPAULEMENTS DE CHAUSSEES.

Grave non traitée

La grave non traitée proviendra du concassage de matériaux de carrières proposées par
l’entrepreneur.
La courbe granulométrique des matériaux 0/31,5 utilisés sera comprise à l’intérieur du fuseau
déterminé selon la méthode préconisée par la norme NF.P 98.127.
L'attention toute particulière de l'entreprise sera apportée sur la propreté des graves non traitées.

ARTICLE 3 - MATERIAUX DE FINITION

Enrobé

Granulats
Les granulats proviendront du concassage de roche massive et seront conformes à la norme NF-
P.18.101 et leurs caractéristiques seront au moins équivalentes à celles de la catégorie CIII.
Liants hydrocarbonés
Les liants hydrocarbonés seront conformes aux spécifications des normes T 65.000, T 65.001 et T 
65.011.
Le liant pour enrobés sera un bitume pur 35/50.
Le liant pour couche d'accrochage sera une émulsion de bitume pur.
Caractéristique

- Pour les voiries

L'enrobé sera un béton bitumineux semi-grenu pour couche de roulement BBSG conforme aux 
spécifications de la norme NF-P.98.130.
Il aura une granularité de 0/10

Fabrication
L'enrobé sera fabriqué par une centrale de niveau 2 tel que défini à l'annexe A de la norme NF-
P.98.150.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de l'enrobé en couche de roulement sera effectuée :

- au moyen d'un finisseur sur les grandes largeurs, dans les conditions explicitées par la 
norme NF-P-98.150 article 4-14.3.,

- manuellement sur les zones de faibles largeurs.
Préalablement à la mise en œuvre des enrobés, le titulaire répandra une couche d'accrochage dosée 
au minimum à raison de 300 g/m² de bitume résiduel.
Après compactage, le pourcentage de vide du BBSG devra être compris entre 4 et 8 % et la hauteur 
au sable varie, Hsv, devra être supérieure à 0,6 mm.
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Contrôle
Le titulaire aura à sa charge le contrôle de l'enrobé par un laboratoire agréée sur un programme 
proposé à l'agrément du Maître d'ouvrage.

CHAPITRE IV

TRAVAUX VRD

ARTICLE 1 - IMPLANTATION - PIQUETAGE

L'implantation des axes de voirie et leur nivellement seront réalisés par l'entrepreneur, en accord
avec le Maître d’ouvrage.
L'implantation des canalisations et des regards, la vérification des profondeurs de réseaux, etc.
seront réalisées par l'entreprise et vérifiées par le représentant du maître d’ouvrage.
L'entreprise devra veiller à prendre toutes dispositions pour maintenir en place les bornes et les
points ainsi implantés.

ARTICLE 2 - RENCONTRE DE CANALISATIONS DE TOUTE NATURE

L'entrepreneur sera tenu de signaler au Maître d’ouvrage la présence de TOUTES LES
CANALISATIONS qu'il rencontrera pendant les terrassements ou l'ouverture des tranchées.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. Il prendra
notamment toutes les mesures nécessaires au soutien de ces canalisations ou conduites.
Il sera responsable des dégradations qui proviendraient de son fait ou de celui de ses ouvriers, ainsi
que des conséquences dommageables occasionnées par le tassement des remblais pendant le délai
de garantie.
Lorsque des branchements gênent le passage d'un engin mécanique de terrassement, ils pourront
être dégagés et coupés, aux frais et sous la responsabilité de l'entrepreneur, après accord du service
intéressé. Les branchements seront rétablis provisoirement aussitôt après l'exécution de la fouille, la
durée d'interruption n'excédant pas deux heures. Les branchements seront ensuite rétablis
définitivement par l'entrepreneur et réceptionnés par le service intéressé.
L'entrepreneur devra évacuer à la décharge tous les gravois dont la plus grande dimension excédera
20 centimètres (20 cm) ainsi que les broussailles, massifs végétaux, arbres et souches. Le Maître
d’œuvre se réserve toute appréciation sur la qualité des déblais et sera seul juge quant au choix des
matériaux à réutiliser ou à évacuer.
L'enlèvement de tout ouvrage exécuté lors des terrassements généraux n’entraînera pas de plus-
value.

ARTICLE 3 – ASSAINISSEMENT PLUVIAL

L’entrepreneur est soumis au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), qui comprend en
particulier le fascicule n°70 et ses annexes contractuelles.
L’entreprise comprend l’ensemble des fournitures et travaux mentionnés à l’article 1-3-1 du
C.C.T.G.
Les ouvrages à établir comprennent :
∗ Tuyaux béton armé classe 135 A  Ø 300
∗ Tuyaux béton armé classe 135 A  Ø 500
∗

A noter que :
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Les fournitures sont transportées par l’entrepreneur, avant les épreuves de réception et de contrôle
aux lieux de dépôts choisis par l’entrepreneur, ou directement à pied d’œuvre.
Tous les matériaux et fournitures devront être soumis à l’agrément du maître d’ouvrage. 
Les buses utilisées devront être conformes aux normes NF 
Exécution des fouilles :
Les ouvrages sont construits à ciel ouvert.
Conformément à l’article 5-3-4 du CCTG, la largeur de la tranchée au fond, entre blindages s’ils
existent, est au moins égale au diamètre extérieur du tuyau majoré de part et d’autre de 0,30 m pour
les diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 600.
Étaiements et blindage :
Au-delà d’une profondeur de 1,30 m les tranchées seront étayées par un blindage approprié à la
nature du terrain et la profondeur des tranchées.
Le retrait de blindage sera progressif.
Les consolidations du sol et drainage sous canalisations et ouvrages reconnus nécessaires doivent
être exécutés suivant les recommandations du maître d’ouvrage.
Remblaiement des tranchées : 
Les remblais des tranchées doivent être effectués suivant les prescriptions du CCTG et les
indications particulières éventuelles du dossier du projet.
En particulier l’enrobage autour des canalisations sera exécuté sur un lit de pose de 0,10 m et avec
une épaisseur minimale de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des dites canalisations.
L’enrobage sera constitué par du sable.
L’entrepreneur est tenu d’approvisionner des matériaux pour le remblaiement des tranchées. 
Les tranchées seront ensuite remblayées par un béton auto compactant en assise de chaussée.

CHAPITRE V

DIRECTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 - DIRECTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier, pendant l'exécution des
travaux, un agent compétent dans les techniques de toutes natures employées pour l'exécution du
présent marché et chargé de le représenter pour:

• recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du Maître
d’ouvrage et en assurer l'exécution,

• accepter les attachements en quantités,
• éventuellement accepter les décomptes mensuels et les décomptes définitifs des ouvrages.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de récuser tous les agents de l’entrepreneur employés sur le
chantier, dont la qualification serait reconnue insuffisante étant précisé que l'exercice de ce droit ne
pourra en aucun cas ouvrir droit à indemnité pour l'entrepreneur ou les agents récusés.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA REMISE DES DOCUMENTS A

FOURNIR APRES TRAVAUX

DOCUMENTS DE TRAVAIL
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Le dossier de consultation des entreprises, faisant l’objet du marché, contient les éléments
d'orientation des travaux à réaliser qui seront exécutés selon les règles de l'art et les DTU en
vigueurs.
DOCUMENTS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement et autres documents à fournir après exécution des travaux seront remis au 
Maître d’ouvrage sous format papier et sous format informatique DWG (AUTOCAD) lors de la 
réception du chantier.

Dressé par le Maître d'Ouvrage 

Je déclare avoir pris connaissance de la totalité du présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur titulaire – Lu et accepté
(ou le mandataire du groupement).
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